

COORDINATION INTER-CHANTIERS - ESTIMATION DES DEPENSES D'INTERET COMMUN

DEPENSES DE TYPE 1 : EQUIPEMENTS ET TRAVAUX - PRISE EN CHARGE PAR LA SAS D'AMENAGEMENT BASTIDE NIEL

CLOTURES INTER CHANTIERS, SIGNALISATION ET ACCES AU SITE				PU HT	Marché	
Création voirie de desserte des chantiers cis adaptation du terrain existant, débroussaillage, terrassement des merlons de terre existants,		Ft	U	138 555 €	VRD-SAS	138 555 €
Portail d'accès au site (fourniture et pose, entretien pendant toute la durée du chantier), Clôtures fixes (y compris fourniture, pose, dépose-repose selon phasage et entretien pendant toute la durée du chantier)		Ft	U	13 139 €	VRD-SAS	13 139 €
Signalisation temporaire de chantier suivant le phasage à l'intérieur du chantier et suivant les réouvertures des voies (panneaux de polices) - hors signalisation propre à prévoir par chaque ilot		Ft	U	8 939 €	DIVERS-SAS	8 939 €
					Aléas 10%	16 063 €
TOTAL 1						176 696 €

DEPENSES DE TYPE 2 : SERVICES ET CONSOMMABLES

ENTRETIEN PONCTUEL				PU HT		
Nettoyage mécanique des abords de chantier - 2 passages par semaine	250 € / passage	an	8	24 000 €		192 000 €
Entretien clôtures, portails, signalisation, aménagements GBA etc...	Forfait 1000 Euros/mois	an	8	12 000 €		96 000 €
CELLULE TRAFIC						
Homme trafic - Entrée du site - Lundi au vendredi - 7h à 19h00	60h/semaine à 20 Euros/h	an	8	57 600 €		460 800 €
Homme trafic organisation et respect des livraisons, de la desserte Intérieur du site en interfaces chantiers - (1 personne, 3h/jour, 5j/7j)	15h/semaine 20 Euros/h	an	8	14 400 €		115 200 €
CELLULE PROTECTION DU SITE						
Contrôle et rondes sûreté 24/24h (ensemble de la ZAC, maison du projet) gestion des accès, accompagnement de l'ensemble des visiteurs (promoteurs et prestataires intervenant pour leur compte, etc...), gestion des transferts matériel de nuit, etc...	50% du cout annuel qui est de 160 000 € soit 80 000 € / an	an	8	80 000 €		640 000 €
						1 504 000 €
					Aléas 10%	150 400 €
TOTAL 2						1 654 400 €

ENEDIS / CASERNE

		Unité	Quan	PU HT	Marché	Total 24 mois
Cabine ERDF de chantier (raccordement, installation, évacuation, remise en état)	Ft	ens	2	15 000 €	Enedis	30 000 €
Achat Cabine Mobile Enedis (Alimentation chantiers de construction)	Ft	Ft	2	35 000 €	Enedis	70 000 €
TOTAL ENEDIS						100 000 €

10/07/2023

TOTAL 1 754 400 €

10/07/2023

COORDINATION INTER-CHANTIERS - ESTIMATION DES DEPENSES D'INTERET COMMUN

DEPENSES DE TYPE 1 : EQUIPEMENTS ET TRAVAUX - PRISE EN CHARGE PAR LA SAS D'AMENAGEMENT BASTIDE NIEL

CLOTURES INTER CHANTIERS, SIGNALISATION ET ACCES AU SITE				PU HT	Marché	
Création voirie de desserte des chantiers cis adaptation du terrain existant, débroussaillage, terrassement des merlons de terre existants,		Ft	U	171 445 €	VRD-SAS	171 445 €
Portail d'accès au site (fourniture et pose, entretien pendant toute la durée du chantier), Clôtures fixes (y compris fourniture, pose, dépose-repose selon phasage et entretien pendant toute la durée du chantier)		Ft	U	23 061 €	VRD-SAS	23 061 €
Signalisation temporaire de chantier suivant le phasage à l'intérieur du chantier et suivant les réouvertures des voies (panneaux de polices) - hors signalisation propre à prévoir par chaque ilot		Ft	U	11 061 €	DIVERS-SAS	11 061 €
					Aléas 10%	20 557 €
TOTAL 1						226 124 €

DEPENSES DE TYPE 2 : SERVICES ET CONSOMMABLES

ENTRETIEN PONCTUEL				PU HT		
Nettoyage mécanique des abords de chantier - 2 passages par semaine	250 € / passage	an	8	24 000 €		192 000 €
Entretien clôtures, portails, signalisation, aménagements GBA etc...	Forfait 1000 Euros/mois	an	8	12 000 €		96 000 €
CELLULE TRAFIC						
Homme trafic - Entrée du site - Lundi au vendredi - 7h à 19h00	60h/semaine à 20 Euros/h	an	8	57 600 €		460 800 €
Homme trafic organisation et respect des livraisons, de la desserte Intérieur du site en interfaces chantiers - (1 personne, 3h/jour, 5j/7j)	15h/semaine 20 Euros/h	an	8	14 400 €		115 200 €
CELLULE PROTECTION DU SITE						
Contrôle et rondes sûreté 24/24h (ensemble de la ZAC, maison du projet) gestion des accès, accompagnement de l'ensemble des visiteurs (promoteurs et prestataires intervenant pour leur compte, etc...), gestion des transferts matériel de nuit, etc...	50% du cout annuel qui est de 160 000 € soit 80 000 € / an	an	8	80 000 €		640 000 €
						1 504 000 €
					Aléas 10%	150 400 €
TOTAL 2						1 654 400 €

ENEDIS / THIERS		Unité	Quan	PU HT	Marché	Total 24 mois
Cabine ERDF de chantier (raccordement, installation, évacuation, remise en état)	Ft	ens	2	15 000 €	Enedis	30 000 €
Achat Cabine Mobile Enedis (Alimentation chantiers de construction)	Ft	Ft	2	35 000 €	Enedis	70 000 €
TOTAL ENEDIS						100 000 €

10/07/2023

TOTAL 1 754 400 €



10/07/2023

COORDINATION INTER-CHANTIERS - REPARTITION DES DEPENSES PAR ILOT - SECTEUR THIERS												
ILOT	MOA	m² développés	nombre de stationnements (u)	m² stationnements comptabilisés (50%)	m² comptabilisés (SDP+50%Stationnements)	% Budget initial	% Budget initial (cis stationnements)	Dépenses TYPE 1 10% Aléas (non comptabilisées)	Dépenses TYPE 2 10% Aléas	Cabine Enedis	TOTAL PAR ILOT (hors type 1)	TOTAL PAR ILOT (cis type 1)
D3	EIFPAGE		22									
B114-1		4000	225	2813	6813	2,80%	4,28%	9 677 €	70 799 €	4 279 €	75 078 €	84 755 €
B114-2		6320	209	2613	8933	4,43%	5,61%	12 688 €	92 831 €	5 611 €	98 442 €	111 130 €
B115-1		1320		0	1320	0,93%	0,83%	1 875 €	13 718 €	829 €	14 547 €	16 422 €
B115-2	AQUITANIS	1760		0	1760	1,23%	1,11%	2 500 €	18 291 €	1 106 €	19 396 €	21 896 €
B115-3	AQUITANIS	2310		0	2310	1,62%	1,45%	3 281 €	24 007 €	1 451 €	25 458 €	28 739 €
B116-1		5510	158	1975	7485	3,86%	4,70%	10 632 €	77 788 €	4 702 €	82 490 €	93 122 €
B116-2		7890	0	0	7890	5,53%	4,96%	11 207 €	81 997 €	4 956 €	86 953 €	98 161 €
B116-3		3080		0	3080	2,16%	1,93%	4 375 €	32 009 €	1 935 €	33 944 €	38 319 €
B117	DOMOFRANCE	5170		0	5170	3,62%	3,25%	7 344 €	53 729 €	3 248 €	56 977 €	64 321 €
B118		600		0	600	0,42%	0,38%	852 €	6 236 €	377 €	6 612 €	7 465 €
B119	PC SAS Bastide Niel du 7 août 2019	984		0	984	0,69%	0,62%	1 398 €	10 227 €	618 €	10 845 €	12 243 €
B120	voir fiche car ilot reduit selon projet Ubisoft	1000		0	1000	0,70%	0,63%	1 420 €	10 393 €	628 €	11 021 €	12 441 €
B121-1	EKLO	-			-	-		-	-	-	-	-
B121-2	PATRIARCHE	2208			2208	3,99%		3 730 €	16 903 €	0 €	20 633 €	20 633 €
B121-3	AQUITANIS	3930		0	3930	2,75%	2,47%	5 582 €	40 843 €	2 469 €	43 311 €	48 894 €
B122-1 et 2	UBISOFT	7500	45		7500	13,55%		12 670 €	57 414 €	0 €	70 084 €	70 084 €
B123	DOMOFRANCE	3740		0	3740	2,62%	2,35%	5 312 €	38 868 €	2 349 €	41 217 €	46 530 €
B124-1	AQUITANIS	1750		0	1750	1,23%	1,10%	2 486 €	18 187 €	1 099 €	19 286 €	21 772 €
B124-2		1020		0	1020	0,72%	0,64%	1 449 €	10 600 €	641 €	11 241 €	12 690 €
B125-1		3010		0	3010	2,11%	1,89%	4 276 €	31 281 €	1 891 €	33 172 €	37 448 €
B125-2	AQUITANIS	680		0	680	0,48%	0,43%	966 €	7 067 €	427 €	7 494 €	8 460 €
B127		17140	471	5888	23028	12,02%	14,47%	32 709 €	239 313 €	14 465 €	253 779 €	286 488 €
B128	emprise SNCF, à conserver?	3590		0	3590	2,52%	2,26%	5 099 €	37 309 €	2 255 €	39 564 €	44 664 €
B130	emprise SNCF, à conserver?	680		0	680	0,48%	0,43%	966 €	7 067 €	427 €	7 494 €	8 460 €
B131	emprise SNCF, à conserver?	2130		0	2130	1,49%	1,34%	3 026 €	22 136 €	1 338 €	23 474 €	26 500 €
B132-1		6180		0	6180	4,33%	3,88%	8 778 €	64 226 €	3 882 €	68 108 €	76 886 €
B132-2		6030	120	1500	7530	4,23%	4,73%	10 696 €	78 256 €	4 730 €	82 986 €	93 682 €
B132-3	AQUITANIS	2800	140	1750	4550	1,96%	2,86%	6 463 €	47 286 €	2 858 €	50 144 €	56 607 €
B133	DOMOFRANCE	8380		0	8380	5,87%	5,26%	11 903 €	87 089 €	5 264 €	92 353 €	104 257 €
B134	emprise SNCF, à conserver?	2810		0	2810	1,97%	1,77%	3 991 €	29 203 €	1 765 €	30 968 €	34 960 €
B135		630		0	630	0,44%	0,40%	895 €	6 547 €	396 €	6 943 €	7 838 €
B136	bâtiment Ford	2900		0	2900	2,03%	1,82%	4 119 €	30 138 €	1 822 €	31 960 €	36 079 €
B137	DOMOFRANCE	1180		0	1180	0,83%	0,74%	1 676 €	12 263 €	741 €	13 004 €	14 681 €
B138-1-1	BMA	838		0	838	0,59%	0,53%	1 190 €	8 709 €	526 €	9 235 €	10 426 €
B138-1	BORDEAUX NORD	6500		0	6500	11,74%		10 981 €	49 759 €	8 870 €	69 609 €	69 609 €
B138-2	DOMOFRANCE	5140		0	5140	9,29%		8 683 €	39 348 €	7 014 €	55 045 €	55 045 €
B138-2-2	DOMOFRANCE	2316		0	2316	1,62%	1,45%	3 290 €	24 069 €	1 455 €	25 524 €	28 814 €
B139	Bord'ha (accès avenue Thiers)	0	5		0	0,00%						
B140	Gymnase Thiers	1370		0	1370	0,96%	0,86%	1 946 €	14 238 €	861 €	15 098 €	17 044 €
B141	emprise ICF, à conserver?	1000		0	1000	0,70%	0,63%	1 420 €	10 393 €	628 €	11 021 €	12 441 €
B142		1000		0	1000	0,70%	0,63%	1 420 €	10 393 €	628 €	11 021 €	12 441 €
B143		1000		0	1000	0,70%	0,63%	1 420 €	10 393 €	628 €	11 021 €	12 441 €
B144		1000		0	1000	0,70%	0,63%	1 420 €	10 393 €	628 €	11 021 €	12 441 €
B146		80		0	80	0,06%	0,05%	114 €	831 €	50 €	882 €	995 €
VRD	SAS	25526		0	25526	17,89%	16,03%	36 258 €	265 279 €	16 035 €	281 314 €	317 572 €
TOTAL		142 654,10			159 191,60	100,00	100,00	226 124,06 €	1 654 400,00 €	100 000 €	1 754 400 €	1 980 524 €
TOTAL / M² DEVELOPPES =												
vérification			0,00			1,39	0,00					

Commentaires

déjà contractualisé, non comptabilisé

surface modifiée / tableau du 27/05/2019, comptabili

déjà contractualisé, non comptabilisé

tableau du 27/05/2019, non comptabilisé

tableau du 27/05/2019, non comptabilisé

tableau du 27/05/2019, non comptabilisé

tableau du 27/05/2019, non comptabilisé

déjà contractualisé

Nom de la phase / zone	localisation	surface (m²)	Commentaire	comptabilisé
ZONE 4 - Abords Bord'ha	Thiers	1218	TO	oui
PHASE 7D - Abords Bord'ha				
PHASE 1A - Bouquet d'ilots	Caserne	2032	TF	oui
PHASE 1B - VB4	Thiers	1796	TF	oui
PHASE 1C - VB8	Thiers	2000	TF	oui
ZONE 1 - Abords B008	Caserne	2779	MC	oui
PHASE 2A - VP8 -VS27-VS28	Caserne	3340	TF	oui
PHASE 2D - VP3, E037, VS32	Thiers	5700	TF	oui
PHASE 2B - VB6	Thiers	1110	TF	oui
PHASE 2C - VS5A	Thiers	1080	TF	oui
1G - Abords B001	Queyries	1121	MC	non
PHASE 3B - VD7	Caserne	2450	TF	oui
PHASE 3C - VS2 Nord	Thiers	1360	TF	oui
PHASE 4A - V062-E035-VB9-E034-VS3-VD21-E038	Thiers	6324	TF	oui
PHASE 4B - Niel-VP14	Caserne	3105	TF	oui
PHASE 5A - VS2-E033 centre	Thiers	974	TF	oui
PHASE 5B - VS25-VD19-VP5-VD20-VP13-VP2	Caserne	3807	TF	oui
PHASE 7C - VB8 (Le Rouzic côté Thiers) hors AEP déjà réalisé	Thiers	321	TF	oui
Zone 1 - VB09 Nord + bouclage RCu	Thiers	2110	MC	non
PHASE 6A - VS2 Sud	Thiers	1133	TF	oui
PHASE 6B - VB2	Thiers	2130	TF	oui
PHASE 7A - VP7	Caserne	1656	Tf	oui
PHASE 7B - VS29-E005-VP11 (Abords B009)	Caserne	480	TF	oui
1JF- Abords B005-6-7 (hors VD10)	Caserne	980	MC	oui
PHASE 3A - E037-VS1 (GS Abadie)	Thiers	380	TF	oui

Total =	49386
Total Caserne =	20629
Total Thiers =	25526
Total comptabilisé =	46155
verif =	0

TO: Tranche optionnelle
TF: Tranche ferme
MC: marché complémentaire

DEPENSES DE TYPE 1 : EQUIPEMENTS ET TRAVAUX - REPARTITION AU PRORATA DE LA SURFACE DE PLANCHER						
CLOTURES INTER CHANTIERS, SIGNALISATION ET ACCES AU SITE				PU HT	Marché	
Création voirie de desserte des chantiers cis adaptation du terrain existant, débroussaillage, terrassement des merlons de terre existants,		Ft	U	310 000 €	VRD-SAS	310 000 €
Portail d'accès au site (fourniture et pose, entretien pendant toute la durée du chantier)		Ft	U	16 200 €	VRD-SAS	16 200 €
Clôtures fixes (y compris fourniture, pose, dépose-repose selon phasage et entretien pendant toute la durée du chantier)		Ft	U	20 000 €	VRD-SAS	20 000 €
Signalisation temporaire de chantier suivant le phasage à l'intérieur du chantier et suivant les réouvertures des voies (panneaux de polices) - hors signalisation propre à prévoir par chaque ilot		Ft	U	20 000 €	DIVERS-SAS	20 000 €
					Aléas 10%	36 620 €
TOTAL 1						386 620 €

Caserne	Thiers
0,4469505	0,5530495
138 555 €	171 445 €
4 200 €	12 000 €
non comptabilisé en aléas	
8 939 €	11 061 €
8 939 €	11 061 €
16 367 €	20 253 €
177 000 €	225 820 €