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. CONVENTION
ENTRE L ETAT ET LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

RELATIVE AL OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL

- ET A LA MODIFICATION DES OUVRAGES ROUTIERS DE L'ETAT
AU DROIT DE L'ECHANGEUR 9 DE I'A630 |

~ dans le cadre des travaux de la 3¢me phase du tramway



Entre o S | B '

L'Etat, représenté par le préfet de la Régioh Aquitaine, préfet de la Gironde, préfét
coordonnateur des ltinéraires Routiers du -ressort territorial de la Direction
Interdépartementale des Routes Atlantique -

_d'une part,.

La- Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par Monsieur Vincent FELTESSE,
Président autorisé aux fins des présentes par délibération n°2808/0413-en date du 323
- —Rars-2008, ci-apres denommé "la Communauté urbaine™

- d'autre part,

- VU le code général de la propriété des personnes publiques,
- VU le code de la voirie routiére '

- VU le code de la route

- VU l'arrété préfectoral du 18 juillet 1986 réglementant Ioccupatlon du domame public
routier national dans le département de la Gironde

- VU le projet d'extension de la ligne A du Tramway de la Communauté Urbame affectant
le domaine public de I'Etat dépendant de 'emprise de l'autoroute AB30,

Il a été convenu ce qui suit:
'PREAMBULE

La Communaute urbaine de Bordeaux souhaite reallser l'extension de Ia ligne A du
- tramway de Bordeaux.
Les travaux, bien gue concernant essentlellement des aménagements sur des voies
communautaires, nécessitent le franchissement de la rocade bordelaise A630. Dans ce
‘cadre, un ouvrage d'art au-dessus de la rocade au niveau de I'‘échangeur 9 doit étre
construit et la bretelle de sortie de I'échangeur 9 de la rocade intérieure doit étre modifiée.
La communauté urbaine étant & linitiative de ces travaux et en assurant tant la direction
technique que le financement, aura la qualité de maitre d'ouvrage de l'opération. ‘
La maitrise d'ceuvre des travaux de modification de la bretelle 9 est assurée -par la
communauté urbaine; celle des ouvrages du tramway par la société TYSIA.

| ~ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet

+ dautoriser la communauté urbaine de Bordeaux a occuper le domame public
routier national et a réaliser les travaux de construction de l'ouvrage dart sur la
rocade A630 au niveau de I'échangeur 9, ainsi que Ia reprise de la bretelte de sortie
de la rocade intérieure de cet échangeur;

« de fixer la consistance des travaux et les conditions de leur réalisation;

« de déterminer les modalités d'entretien ultérieur et de prise en. charge ou de
transfert de gestion des aménagements réalisés. .



ARTICLE 2 - CONSISTA'NCE DES TRAVAUX

Avant le démarrage des travaux, la communauté urbaine devra avoir obtenu de la
Direction -interdépartementale des routes Atlantique (DIR Atlantique), gestionnaire et
exploitant de [l'autoroute A630, une approbation du dossier d'études détaillées de
l'opération pour ce qui concerne les modifications du réseau routier national ou les
aménagements susceptibles d'en modifier les conditions de sécurité.

Dans ce cadre, la communauté urbaine s'engage a fournir tous les documents
nécessaires a cette approbatfon dans le respect des délais d'instruction ﬂxes par la DIR
Atlantique.

Le déroulement prévisionnel et la consistance des principales phases de travaux
impactant 'A630 sont prévus comme suit:

- Préparation de chantier: -
-+ Installation de chantier y-compris marquage provisoire sur I'A630 (bandes collées)

et mise en place des protections;

» Réalisation des pistes de chantier nécessaires a laccés aux différentes parties des
ouvrages;

« Réalisation de la passerelle de chantier pour accés au TPC;

 Les déviations de réseaux et deplacements des équipements dynamiques du CIGT

- de I'AB30;

* la dépose de I'éclairage public localement au droit du futur cuvrage tramway ;

* la mise en place de boucles de comptages provisoires et le raccordement ala.
station existante. : '

- Réalisation de l‘ouvrage d'art:
* Réalisation des batardeaux et blindage; -
‘» Réalisation des pieux;
+ Réalisation des culées;
» Réalisation des semelles des piles;
» Recépage des batardeaux;
~ « Réalisation des fOts de pile;
* Réalisation du tablier.

- Modification définitive de la bretelle de I'échangeur 9:

Le principe d'aménagement vise en particulier & limiter les possibilités de contre-sens sur
la bretelle de sortie venant de Mérignac. La bretelle d'insertion vers Paris est par ailleurs
empruntée par des convois exceptionnels. Cette contrainte doit &tre prise en compte dans
I'aménagement du mouvement tournant.

Travaux: _

+ Deéviation des réseaux et des liaisons entre les équipements dynamiques (RAU,
fibre optique, énergie du CIGT, LDCCOM, vidéo, cables et cuivres, etc.);

~+. Démolition du local technique existant et construction d'un nouveau local technigue
pour armoires (commandes des équipements dynamiques, station de comptage
SIREDOQ, pilotage des SAV, €quipements de communication réseau haut débit),
deplacement et reconditionnement de ces eqmpements a lintérieur du nouveau
local;

* Pose des boucles et reallsatlon d'une nouvelle traversée ‘de fibre optique si

- nécessaire;



« Création de la nouvelle bretelle conformément au projet approuvé;

* Equipements:
» Réalisation des garde corps et des Jomts de chaussee
» Réalisation de la signalisation et des équipements définitifs de I'A630 y compris
 reprise de chaussée si nécessaire dans le cadre de déviation des réseaux; |
+ Réalisation de la protect|on en muret des réseaux derriere la plle n°1 pour la

protection des armoires.

« Réalisation des perrés et remblais entre Iouvrage tramway et l'ouvrage existant;
* Remise en état et remise en place des réseaux et éclairage

La communauté urbaine de Bordeaux s'en(jage a réaliser les opérations dans le strict
respect du projet approuvé et des modalités de réalisation fixées par la DIR Atlantique.

ARTICLE 3 - MODE DE FINANCEMENT
- Le financement de cette opération est entiérement a la charge de la com munauté urbaine.

La communauté urbaine assurera entiérement le financement de 'achat de matériels
supplémentaires de signalisation gque la DIR Atlantique devra acquérir pour les besoins
des travaux décrits & larticle 2. Un titre de perception sera émis a I'encontre de la
communauté urbaine sur la base d'un jUStIflcatIf et pour un montant maximum de 45 000 €
TTC. :

ARTICLE 4 - AUTORISATION D'OCCUPATION

LaDIR Atlanthue autorise la Communauté urbaine A occuper le domaine publlc ou privé
appartenant a I'Etat pour y établir & demeure les ouvrages objet de la présente convention
ainsi que pour les besoins temporaires du chantier. :

ARTICLE 5 - MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX SOUS CIRCULATION

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux sera fixé d'un commun accord entre
les parties en tenant compte des contraintes d'exploitation sur l'autoroute A630 (autres
chantiers, événements particuliers,...).

Pour programmer les différentes phases de chantier impactant la circulation sur le réseau
routier national, et pour arréter des modalités d'exploitation correspondantes, des DESC
(dossier d'exploitation sous chantier) devront étre élaborés par la communauté urbaine et
transmis pour validation et prlse d'arrété par la DIR Atlanthue

Ces DESC devront contenir & minima: -

*. une notice de présentation des travaux et des mesures d'exploitation, comprenant:
une description synthétique du chantier faisant apparaitre ['objet des travaux;
les dates, la durée et le phasage éventuel des travaux;
les données de trafics disponibles;
les modes d'exploitation retenus par phase de travaux et Ieur justification;
les mesures rétenues pour informer les usagers de la route et les riverains.

* un plan de situation,

+ les schémas de signalisation de chantier (panneaux, marquages etc.) et de .
déviation le cas échéant;

*+ les dn‘férents avis recueillis, compte -rendu de réunions ou courriers de demande



d'avis devenus tacitement favorables des organismes consultés; -

* [es recommandations concernant la sécurité des personnels;

* les numéros de téléphone des responsables du chantier jmgnables pendant les
travaux;

+ le projet d'arrété correspondant.

Sous réserve de la disponibilité de ses équipes, la DIR Atlantique pourra &tre amenée &
assurer les balisages nécessaires a I'entreprise mandataire pour la pose des dispositifs de
signalisation temporaire réglementaires destinés & sécuriser les zones de chantier.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

En qualité de maitre d’ouvrage des travaux, la communauté urbaine s'engage a garantir la
responsabilité éventuelle de la DIR Atlantique pour les dommages de travaux publics liés &
Pexecution des travaux, les désordres susceptibles d'intervenir sur les ouvrages destinés &
étre remis a la DIR Atflantique pendant les différentes périodes de garantie et les
dommages ou défauts d'entretien liés aux ouvrages crees dans le cadre de cette
opération. :

. Les droits des tiers demeurent réservés.

ARTICLE 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES

En application de la circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d'élaboration,
d'instruction, d'approbation et d'évaluation des opérations d'investissement sur le réseau
routier national, les aménagements réalisés par la communauté urbaine modifiant le
réseau routier national ou susceptibles d'en modifier les conditions de sécurité seront
soumis au contrle de sécurité des projets routiers. La communauté urbaine fournira a la
DIR Atlantique I'ensemble des documents nécessaires aux auditeurs (dossier comprenant -
- notamment les plans et profils des ouvrages réalisés, les plans détaillés de signalisation et
equipements de sécurité) en vue de l'inspection préalable a la mise en service (IPMS).
Elle procédera aux travaux éventuels de mise en conformité demandés a l'issue de ces
contrdles, avant décision de mise en service de ces aménagements.

La DIR Atlantigue devra étre associée aux essais et a la réception des ouvrages ou parties
d'ouvrages destinés a lui étre remis avant leur mise en service. Elle se réserve le droit de
procéder a des controles contradictoires pour. vérifier la conformité des ouvrages
 exécutés. : \ :

La communauté urbaine est tenue d'obtenir Iaccord préalable de la DIR Atlanthue avant
de prononcer la réception des ouvrages destinés a lui étre remis.

ARTICLE 8 — REMISE DES OUVRAGES

Les ouvrages qui seront remis a la DIR Atlantiqgue comprennent:
— la bretelle de I'échangeur 9 modifiée,

— les équipements de gestion dynamique et les réseaux associés déplacés dans le
cadre de l'opération,



- les éguipements de signaliéation et de sécurité (dispositifs de retenues,...) créés ou
modifiés sur 'A630 dans le cadre de l'opération. :

Tous les autres ouvrages du tramway, notamment l'ouvrage d'art de franchissement de la
rocade, seront conservés par la CUB qui en assurera la gestion et I'entretien.

Préalablement & la remise d'ouvrage, la CUB soumeitra a la DIR Atlantique le plan fixant
la nouvelle délimitation des emprises modifiées par les travaux et précisant la répartition
domaniale.

La remise d'ouvrages a la DIR Atlantique ne pourra intervenir qu'aprés réception définitive
et sans réserves des travaux et a condition que la communauté urbaine ait assuré toutes
les obligations qui fui incombent pour permettre la mise en service.

La remise interviendra a la demande de la communauté urbaine de Bordeaux. Elle
donnera lieu a l'établissement d'un proces-verbal de remise signé par la communauté
urbaine et la DiR Atlantigue.

La remise prendra effet immédiatement aprés la signature du procés verbal.

Un dossier d’'ouvrage conforme & l'exécution (version papier et informatique selon le
modeéle fourni par ta DIR Atlantique) sera remis par la communauté urbaine a la DIR
Atlantique au plus tard lors de la signature du proces verbal de remise. || comprendra au
minimum :
- un plan général de récolement de l'opération, _
- les plans detaillés des ouvrages remis et les notes de calcul
correspondantes
- le dossier d'intervention ulteneure sur ouvrage (DIUQ) pour les ouvrages
remis
- les résultats des contréles effectués et notamment ceux concernant
ladhérence de la couche de surface des chaussées.
- Laliste des ouvrages sur lesquels continuent a courir des garanties ainsi
" que les conditions de mise en ceuvre de ces garanties (périmétre, délais,

)

La communauté urbaine s'engage a mettre en ceuvre a ses frais et sans délais les
garanties éventuelles qui continueraient a courir aprés remise des ouvrages ala DIR
Atlantique sur simple demande dés constat d'un désordre.

En complément et compte tenu des impacts ultérieurs de la gestion et de l'entretien de
l'ouvrage d'art de franchissement de la rocade A630, la communauté urbaine fournira a la
DIR Atlantique: ' ‘
- le rapport de l'inspection détaillée initiale (IDI) de 'ouvrage d'art,
- le dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage d'art (DIUO).

La communauté urbaine devra assurer la gestion et l'entretien de louvrage d'art
conformément aux modalités de I'nstruction Technique pour la surveillance et I'entretien
des ouvrages d'art du 19 octobre 1979, révisée par la circulaire du 26 décembre 1995.



ARTICLE 10 - PRISE D’EFFET ET DUREE

La présente_conVention prend effet a la date de sa signature. Elle sera caduque si les
travaux d’'aménagement n’ont pas été réalisés dans un délai de deux ans.

ARTICLE 11 - LITIGES

Les litiges susceptibles de naitre a l'occasion de la présente convention seront portés'

devant le tribunal administratif du lieu d'exécution des opérations.

A Bordeaux, le : A Bordeaux, le .
Pour I'Etat, Pour la communauté urhaine de Bordeaux

Le Préfet Coordonnateur -- _
- des Itinéraires Routiers Atlantique le président






