

Estimation FIC

PM IG

Ouvrages	Part opération	Part IG
1 - avenue Kennedy Ouest	30%	70%
2 - avenue Kennedy Est	30%	70%
3 - avenue de la Somme Ouest	30%	70%
4 - avenue de la Somme Est	30%	70%
5 - avenue de Matosinhos	60%	40%
6 - rue Carpentier Nord	60%	40%
7 - rue Carpentier Sud	60%	40%
8 - rue Anquetil	60%	40%
9 - rue Mirepin	60%	40%
10 - avenue de la Somme Nord	30%	70%
11 - parc Carpentier	80%	20%
12 - avenue Vigneau Nord	30%	70%
13 - avenue Vigneau Sud	30%	70%
14 - rue Ohm	100%	0%
15 - raccordements à l'existant	100%	0%
16 - allée cavalière Féau	80%	20%
17 - parc des Eyquems	80%	20%
18 - rue Pouchon	60%	40%

détail calcul de la part mobilisable sur le FIC

		montant € HT							
		Montant travaux dont Moe aléas			Montant total toutes dépenses	Montant travaux IG	Taux de financement du FIC	Calcul montant FIC	Part mobilisable FIC
1 - avenue Kennedy Ouest	Cout travaux hors mobiliers et plantations	2 472 098			2 472 098	1 730 469	20%	346 094	775 982
	Cout travaux mobiliers et plantations	614 126			614 126	429 888	100%	429 888	
2 - avenue Kennedy Est	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 940 547			1 940 547	1 358 383	20%	271 677	582 109
	Cout travaux mobiliers et plantations	443 475			443 475	310 433	100%	310 433	
3 - avenue de la Somme Ouest	Cout travaux hors mobiliers et plantations	3 398 157			3 398 157	2 378 710	20%	475 742	874 910
	Cout travaux mobiliers et plantations	570 240			570 240	399 168	100%	399 168	
4 - avenue de la Somme Est	Cout travaux hors mobiliers et plantations	2 567 850			2 567 850	1 797 495	20%	359 499	655 686
	Cout travaux mobiliers et plantations	423 124			423 124	296 187	100%	296 187	
5 - avenue de Matosinhos	Cout travaux hors mobiliers et plantations	914 663			914 663	640 264	20%	128 053	204 669
	Cout travaux mobiliers et plantations	109 451			109 451	76 616	100%	76 616	
6 - rue Carpentier Nord	Cout travaux hors mobiliers et plantations	2 101 928			2 101 928	1 471 350	20%	294 270	463 086
	Cout travaux mobiliers et plantations	241 166			241 166	168 816	100%	168 816	
7 - rue Carpentier Sud	Cout travaux hors mobiliers et plantations	465 094			465 094	325 566	20%	65 113	83 257
	Cout travaux mobiliers et plantations	25 920			25 920	18 144	100%	18 144	
8 - rue Anquetil	Cout travaux hors mobiliers et plantations	2 197 435			2 197 435	1 538 204	20%	307 641	432 814
	Cout travaux mobiliers et plantations	178 819			178 819	125 173	100%	125 173	
9 - rue Mirepin	Cout travaux hors mobiliers et plantations	2 091 491			2 091 491	1 464 044	20%	292 809	402 090
	Cout travaux mobiliers et plantations	156 116			156 116	109 281	100%	109 281	
10 - avenue de la Somme Nord	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 022 387			1 022 387	715 671	20%	143 134	322 700
	Cout travaux mobiliers et plantations	256 523			256 523	179 566	100%	179 566	
11 - parc Carpentier	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 803 360			1 803 360	1 262 352	20%	252 470	568 058
	Cout travaux mobiliers et plantations	450 840			450 840	315 588	100%	315 588	
12 - avenue Vigneau Nord	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 787 753			1 787 753	1 251 427	20%	250 285	391 027
	Cout travaux mobiliers et plantations	201 060			201 060	140 742	100%	140 742	
13 - avenue Vigneau Sud	Cout travaux hors mobiliers et plantations	826 210			826 210	578 347	20%	115 669	204 499
	Cout travaux mobiliers et plantations	126 900			126 900	88 830	100%	88 830	
16 - allée cavalière Féau	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 013 001			1 013 001	709 101	20%	141 820	319 095
	Cout travaux mobiliers et plantations	253 250			253 250	177 275	100%	177 275	
17 - parc des Eyquems	Cout travaux hors mobiliers et plantations	1 013 001			1 013 001	709 101	20%	141 820	319 095
	Cout travaux mobiliers et plantations	253 250			253 250	177 275	100%	177 275	
18 - rue Pouchon	Cout travaux hors mobiliers et plantations	338 818			338 818	237 173	20%	47 435	56 018
	Cout travaux mobiliers et plantations	12 263			12 263	8 584	100%	8 584	

	montant € HT						
	Montant travaux	MOE	aleas	Montant total toutes dépenses	Part opération d'aménagement		Part Ville
1 - avenue Kennedy Ouest	230 360	24 188	4 607	259 155	30%	77 747	181 409
2 - avenue Kennedy Est	156 720	16 456	3 134	176 310	30%	52 893	123 417
3 - avenue de la Somme Ouest	259 100	27 206	5 182	291 488	30%	87 446	204 041
4 - avenue de la Somme Est	170 800	17 934	3 416	192 150	30%	57 645	134 505
5 - avenue de Matosinhos	76 200	8 001	1 524	85 725	60%	51 435	34 290
6 - rue Carpentier Nord	100 950	10 600	2 019	113 569	60%	68 141	45 428
7 - rue Carpentier Sud	42 840	4 498	857	48 195	60%	28 917	19 278
8 - rue Anquetil	149 480	15 695	2 990	168 165	60%	100 899	67 266
9 - rue Mirepin	111 680	11 726	2 234	125 640	60%	75 384	50 256
10 - avenue de la Somme Nord	46 550	4 888	931	52 369	30%	15 711	36 658
11 - parc Carpentier	306 000	32 130	6 120	344 250	80%	275 400	68 850
12 - avenue Vigneau Nord	77 250	8 111	1 545	86 906	30%	26 072	60 834
13 - avenue Vigneau Sud	71 600	7 518	1 432	80 550	30%	24 165	56 385
14 - rue Ohm	49 550	5 203	991	55 744	100%	55 744	0
15 - raccordements à l'existant	150 300	15 782	3 006	169 088	100%	169 088	0
16 - allée cavalière Féau	171 889	18 048	3 438	193 376	80%	154 700	38 675
17 - parc des Eyquems	171 889	18 048	3 438	193 376	80%	154 700	38 675
18 - rue Pouchon	28 200	2 961	564	31 725	60%	19 035	12 690
						1 495 122	1 172 657
						0	0
						1 495 122	1 172 657