

Annexe

Montant prévisionnel des travaux

Montant des travaux du forage GPE-1 à l'Eocène à BORDEAUX Grand
Parc Energie (en valeur septembre 2023, en € H.T.) :

Aménagement et génie civil plateforme	50 000,00 €
Avants – puits	- €
Amenée – Repli de la machine	61 930,00 €
Fournitures et services (fluides de forage, outils, déviation, service clés et vissage tubages)	- €
Accessoires et cimentations tubages	43 054,00 €
Gasoil – eau - électricité	- €
Géologie de sonde	- €
Diagraphies	18 845,00 €
Traitement des effluents et déblais	- €
Travaux machine de forage	144 415,00 €
Tubages	152 365,00 €
Stimulations, développements et essais	77 726,00 €
Têtes de puits	22 500,00 €
Pompe Rétrolavage / Electricité	49 565,00 €
Filtration	100 000,00 €
Réseau géothermal	213 350,00 €

Sous-Total Travaux	933 750,00 €
---------------------------	---------------------

Assurances « Chantier » et SAF CT	52 325,00 €
Maîtrise d'œuvre, ingénierie, intendance et supervision chantier	67 275,00 €

Montant total des travaux de forage	1 053 350,00 €
--	-----------------------