

Le 19 novembre 2020

**DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE
N° DC26/043673/001007**

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur : ANDRAULT Christophe
Téléphone : 05 56 79 93 30 Fax : 05.56.79.92.47
ENEDIS – Accueil Raccordement Marché d'Affaires : 0 969 321 899

BORDEAUX METROPOLE
DIRECTION DE L'EAU
4 RUE CLAUDE BONNIER
33045 BORDEAUX France

Objet : ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DU MARAIS (duplicata)
Rue du marais à EYSINES

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevas	20%	129 285.09 €
Articles spéciaux	20%	5 280.00 €

Total HT 134 565.09 €
Montant TVA 26 913.02 €
Total TTC 161 478.11 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso)

ACCORD : Je soussigné,, vous donne mon accord sur ce devis n°DC26/043673/001007 d'un montant de 161478.11 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes.

Fait à , le

Signature(*)

ADRESSE DE PAIEMENT : Tous les paiements sont à faire par chèque et à envoyer accompagné de l'exemplaire du devis signé à l'adresse suivante :

Enedis - Direction Régionale Aquitaine Nord - Cellule Encaissements
4 rue Isaac Newton
ACIGGR
BP 39
33705 MERIGNAC CEDEX

Ou par virement postal : CCP - IBAN : FR74-2004-1000-0157-5756-1Z02-065

Le devis signé doit être envoyé par mail à l'adresse suivante : aqn-comptaclient@enedis.fr

Devis édité le : 19/11/2020

* Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260522-lmc1116357-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/05/2026
Date de réception préfecture : 29/05/2026
Publié le : 29/05/2026

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Le 19 novembre 2020

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE

N° DC26/043673/001007

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur : ANDRAULT Christophe
Téléphone : 05 56 79 93 30 Fax : 05.56.79.92.47
ENEDIS – Accueil Raccordement Marché d'Affaires : 0 969 321 899

BORDEAUX METROPOLE
DIRECTION DE L'EAU
4 RUE CLAUDE BONNIER
33045 BORDEAUX France

Objet : ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DU MARAIS (duplicata)
Rue du marais à EYSINES

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevas	20%	129 285.09 €
Articles spéciaux	20%	5 280.00 €

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Total HT 134 565.09 €
Montant TVA 26 913.02 €
Total TTC 161 478.11 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso).

ACCORD : Je soussigné,, vous donne mon accord sur ce devis n°DC26/043673/001007 d'un montant de 161478.11 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes.

Fait à _____, le _____

Signature⁽¹⁾

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260522-lmc1116357-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/05/2026
Date de réception préfecture : 29/05/2026
Publié le : 29/05/2026

Le 19 novembre 2020

DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE
N° DC26/043673/001007

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Interlocuteur : ANDRAULT Christophe
Téléphone : 05 56 79 93 30 Fax : 05.56.79.92.47

BORDEAUX METROPOLE
DIRECTION DE L'EAU
4 RUE CLAUDE BONNIER
33045 BORDEAUX France

Objet : ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DU MARAIS (duplicata)
Rue du marais à EYSINES

Détails des prestations	Qtés	Prix U. HT	TVA	HT
Articles spéciaux				
Reprise de branchement aérien en souterrain	11	480.00 €	20%	5 280.00 €
Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...)				
Réalisation d une jonction souterraine réseaux BT sans terrassement	1	419.30 €	20%	419.30 €
Remontée aéro-souterraine BT toutes sections	1	522.50 €	20%	522.50 €
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 300	1	375.34 €	20%	375.34 €
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 450	1	583.86 €	20%	583.86 €
*Réalisation d une dérivation souterraine réseaux BT sans terrassement	1	449.53 €	20%	449.53 €
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 600	5	833.46 €	20%	4 167.30 €
Accès Réseau				
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)	1	269.58 €	20%	269.58 €
Branchement Sout. Aero-Sout. coté réseau				
Branchement <=36 kVA (mono ou tri) souterrain sur emergence, côté réseau	4	1 214.05 €	20%	4 856.20 €
Branchement <=36 kVA (mono ou tri) souterrain avec boîte de dérivation, côté réseau (Brt associé à création réseau)	1	1 429.03 €	20%	1 429.03 €
Canalisation BT zone A				
*Fourniture et pose câble BT Brt souterrain 35 mm ² Alu	340	7.88 €	20%	2 679.20 €
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm ² Alu	590	13.50 €	20%	7 965.00 €
Dépose				
Dépose réseaux aériens BT en mètre	570	1.25 €	20%	712.50 €
Dépose support béton	14	167.84 €	20%	2 349.76 €
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans				
Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée	11	206.88 €	20%	2 275.68 €
*Etude et constitution de dossier reseau > 600m et <=1200m	1	1 538.88 €	20%	1 538.88 €
Mises en Chantier				
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage	1	816.81 €	20%	816.81 €
Terrassements en zone A				
Fouille confection accessoire BT ss chaussée rurale légère (réf bi-couche tri-couche)	2	468.48 €	20%	936.96 €
Terrassements zone B				
Tranchée sous chaussée lourde	590	161.41 €	20%	95 231.90 €
Travaux Aériens BT (série 5500)				
Implantation support BT d'arrêt béton ou Angle fort	1	1 705.76 €	20%	1 705.76 €

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260522-lmc1116357-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/05/2026
Date de réception préfecture : 29/05/2026
Publié le : 29/05/2026

Total HT	134 565.09 €
Montant TVA	26 913.02 €
Total TTC	161 478.11 €

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260522-lmc1116357-DE-1-1
Date de télétransmission : 29/05/2026
Date de réception préfecture : 29/05/2026
Publié le : 29/05/2026

Conditions Générales et Révisions de Prix

Concernant le devis n° DC26/043673/001007

CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans escompte, par chèque bancaire ou virement postal et sont exigibles aux conditions ci-après :

- Règlement complet et définitif du présent devis à la fin des travaux et avant la réception d'ouvrage ou la mise en service, dès la présentation de la facture récapitulative, réajustée, s'il y a lieu, suivant les conditions spécifiées dans le paragraphe "VALIDITE DU DEVIS" ci-dessous.
- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés.

DELAI D'EXECUTION

16 semaines, à compter des dates suivantes :

- de la date de **signature du présent devis**,
- du **paiement de l'avance** prévue aux "conditions de paiement",
- de la **mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries** (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux

VALIDITE DU DEVIS

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 11/2020.

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 19/03/2021.

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K :

$$K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo, \text{ avec}$$

- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 11/2020 publié au journal officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.).
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus au fait d'ENEDIS seront neutralisés dans ce calcul.

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits.

En tout état de cause, ENEDIS se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 19/03/2021 ou sans accord de votre part avant 3 mois.